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工程名稱

圖        名

單       位

比       例

日       期

圖       號設        計

核        准 2023.02.17

01N.T.S.

mm

靚美塑木木地板圖說  SVC-025140平舖

鋁底樑接合詳圖

140
25

 外層材質為ASA，防汙防水
 內層材質為PVC發泡成形

試樣名稱 測試項目

43*50mm 鋁底樑 抗壓試驗

試驗方法

跨距30cm，於中央位置施壓

試驗結果

最大負荷：大於1200kgf

 表一.鋁底樑43*50mm(6063T5)，金屬抗壓測報

試樣名稱 測試項目

43*50mm 鋁底樑 螺栓抗拉試驗

試驗結果

抗拉荷重：大於 250(kgf)

 表二.鋁底樑43*50mm(6063T5)，釘著力(螺栓抗拉)測報 釘著力

 表三.塑木規範

塑木施工說明：
＊進場前準備
材料進場前，承商應事先提出相關工程之施工說明與建築師進行工作協商，如設計單位認
為有必要時承包廠商必須將材料取樣送驗，合格後，始可進料且必須詳細規劃進場存放問
題、保護措施、施作程序及方法以確保工程進行之順利。

＊運送、儲存及裝卸
A.產品運至工地時應是依據圖說規範要求之規格尺寸。
B.產品放置工地需定點存放，四週並警示圍帶警戒，並避免水泥沙漿汙染而造成產品外觀
完整性。

＊ 抽驗方式與送審機構：
A.產品到位時可抽樣檢測，或者本工程中任何施工步驟及施工材料在工程進行中任意階
段，監造單位及業主可對其抽查或送驗，費用由監造單位及業主、承攬廠商議定之。
B.本工程之試驗機構以商品檢驗局、工研院或財團法人全國認證基金會(原中華民國實驗
室CNLA)認證體系認可之檢測試驗機構為限。

＊材    料
1. 承商需提出經上述認證體系認可檢測試驗機構之檢驗合格證書。
2. 鋁底樑需以材質6063T5製成，需合乎金屬抗壓測試。(須符合表一、表二之測報標準)
3. 塑木產品規範需符合表三測試標準。

＊施作方式
A.環境要求
  1.施工前應做好全面之防護措施。
  2.將施作完成之原有剩餘料、灰塵和雜物，用風槍、吸塵機或掃具清除。
B.施作重點
  1. 所有塑膠木材，於接縫處均需留4mm以上之伸縮縫。
  2. 每處板與樑之接續點以扣件接合，螺絲必需垂直鎖入扣件，不得偏斜，且扣件需約每
      30CM一只。
  3. 貨至現場時，均需架高，不可直接置放於地面。
  4. 所有金屬材料及五金配件非不銹鋼者，則均須做防鏽處理。
  5. 塑膠木材施工時，不得用螺絲直攻塑膠木材。

C.加工注意事項
  1.使用齒數少的鎢鋼鋸片，建議採用 20 ~ 24 齒/200mm鋸片，切斷後可用刨刀去除毛邊。
  2.鑽孔時要隨時作去屑的動作，如果使用斜口螺絲時，洞口應有斜口加工，避免因鎖緊
     而使表面有木料凸出。
  3.建議使用不鏽鋼的螺絲釘，當使用不鏽鋼螺絲時，預鑽約小於螺絲直徑 3/4的導引孔；
    若使用自攻螺絲就不必需鑽導引孔。
  4.鋁合金與鋁合金之間，需使用鋁合金零件。

密度(比重)

吸水率(%)

CNS  15730

CNS  15730

大於0.7

小於1.4

試驗項目 試驗方法 試驗結果

衛式軟化溫度(℃) CNS  15730 大於82

塑化劑含量(%) CNS  15138 小於0.1

材質分析 CNS  13105 內層 : 聚氯乙烯(PVC)
外層 : 丙烯腈-苯乙烯
           -丙烯酸酯共聚物(ASA)

吸水長度變化率(%)

抗彎強度(MPa)

CNS  15730

CNS  15730

小於0.3

大於22

抗壓強度(kgf/cm²) CNS  453 大於130

抗拉強度(MPa) CNS  15730 大於8

抗彎彈性係數(kgf/cm²) CNS  4392 大於11800

止滑性 CNS  8911-1982 大於0.3
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為有必要時承包廠商必須將材料取樣送驗，合格後，始可進料且必須詳細規劃進場存放問
題、保護措施、施作程序及方法以確保工程進行之順利。

＊運送、儲存及裝卸
A.產品運至工地時應是依據圖說規範要求之規格尺寸。
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  5. 塑膠木材施工時，不得用螺絲直攻塑膠木材。

C.加工注意事項
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題、保護措施、施作程序及方法以確保工程進行之順利。

＊運送、儲存及裝卸
A.產品運至工地時應是依據圖說規範要求之規格尺寸。
B.產品放置工地需定點存放，四週並警示圍帶警戒，並避免水泥沙漿汙染而造成產品外觀
完整性。

＊ 抽驗方式與送審機構：
A.產品到位時可抽樣檢測，或者本工程中任何施工步驟及施工材料在工程進行中任意階
段，監造單位及業主可對其抽查或送驗，費用由監造單位及業主、承攬廠商議定之。
B.本工程之試驗機構以商品檢驗局、工研院或財團法人全國認證基金會(原中華民國實驗
室CNLA)認證體系認可之檢測試驗機構為限。

＊材    料
1. 承商需提出經上述認證體系認可檢測試驗機構之檢驗合格證書。
2. 鋁底樑需以材質6063T5製成，需合乎金屬抗壓測試。(須符合表一、表二之測報標準)
3. 塑木產品規範需符合表三測試標準。

＊施作方式
A.環境要求
  1.施工前應做好全面之防護措施。
  2.將施作完成之原有剩餘料、灰塵和雜物，用風槍、吸塵機或掃具清除。
B.施作重點
  1. 所有塑膠木材，於接縫處均需留4mm以上之伸縮縫。
  2. 每處板與樑之接續點以扣件接合，螺絲必需垂直鎖入扣件，不得偏斜，且扣件需約每
      30CM一只。
  3. 貨至現場時，均需架高，不可直接置放於地面。
  4. 所有金屬材料及五金配件非不銹鋼者，則均須做防鏽處理。
  5. 塑膠木材施工時，不得用螺絲直攻塑膠木材。

C.加工注意事項
  1.使用齒數少的鎢鋼鋸片，建議採用 20 ~ 24 齒/200mm鋸片，切斷後可用刨刀去除毛邊。
  2.鑽孔時要隨時作去屑的動作，如果使用斜口螺絲時，洞口應有斜口加工，避免因鎖緊
     而使表面有木料凸出。
  3.建議使用不鏽鋼的螺絲釘，當使用不鏽鋼螺絲時，預鑽約小於螺絲直徑 3/4的導引孔；
    若使用自攻螺絲就不必需鑽導引孔。
  4.鋁合金與鋁合金之間，需使用鋁合金零件。

密度(比重)

吸水率(%)

CNS  15730

CNS  15730

大於0.7

小於1.4

試驗項目 試驗方法 試驗結果

衛式軟化溫度(℃) CNS  15730 大於82

塑化劑含量(%) CNS  15138 小於0.1

材質分析 CNS  13105 內層 : 聚氯乙烯(PVC)
外層 : 丙烯腈-苯乙烯
           -丙烯酸酯共聚物(ASA)

吸水長度變化率(%)

抗彎強度(MPa)

CNS  15730

CNS  15730

小於0.3

大於22

抗壓強度(kgf/cm²) CNS  453 大於130

抗拉強度(MPa) CNS  15730 大於8

抗彎彈性係數(kgf/cm²) CNS  4392 大於11800

止滑性 CNS  8911-1982 大於0.3
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試樣名稱 測試項目

43*50mm 鋁底樑 抗壓試驗

試驗方法

跨距30cm，於中央位置施壓

試驗結果

最大負荷：大於1200kgf

 表一.鋁底樑43*50mm(6063T5)，金屬抗壓測報

試樣名稱 測試項目

43*50mm 鋁底樑 螺栓抗拉試驗

試驗結果

抗拉荷重：大於 250(kgf)

 表二.鋁底樑43*50mm(6063T5)，釘著力(螺栓抗拉)測報 釘著力

 表三.塑木規範

塑木施工說明：
＊進場前準備
材料進場前，承商應事先提出相關工程之施工說明與建築師進行工作協商，如設計單位認
為有必要時承包廠商必須將材料取樣送驗，合格後，始可進料且必須詳細規劃進場存放問
題、保護措施、施作程序及方法以確保工程進行之順利。

＊運送、儲存及裝卸
A.產品運至工地時應是依據圖說規範要求之規格尺寸。
B.產品放置工地需定點存放，四週並警示圍帶警戒，並避免水泥沙漿汙染而造成產品外觀
完整性。

＊ 抽驗方式與送審機構：
A.產品到位時可抽樣檢測，或者本工程中任何施工步驟及施工材料在工程進行中任意階
段，監造單位及業主可對其抽查或送驗，費用由監造單位及業主、承攬廠商議定之。
B.本工程之試驗機構以商品檢驗局、工研院或財團法人全國認證基金會(原中華民國實驗
室CNLA)認證體系認可之檢測試驗機構為限。

＊材    料
1. 承商需提出經上述認證體系認可檢測試驗機構之檢驗合格證書。
2. 鋁底樑需以材質6063T5製成，需合乎金屬抗壓測試。(須符合表一、表二之測報標準)
3. 塑木產品規範需符合表三測試標準。

＊施作方式
A.環境要求
  1.施工前應做好全面之防護措施。
  2.將施作完成之原有剩餘料、灰塵和雜物，用風槍、吸塵機或掃具清除。
B.施作重點
  1. 所有塑膠木材，於接縫處均需留4mm以上之伸縮縫。
  2. 每處板與樑之接續點以扣件接合，螺絲必需垂直鎖入扣件，不得偏斜，且扣件需約每
      30CM一只。
  3. 貨至現場時，均需架高，不可直接置放於地面。
  4. 所有金屬材料及五金配件非不銹鋼者，則均須做防鏽處理。
  5. 塑膠木材施工時，不得用螺絲直攻塑膠木材。

C.加工注意事項
  1.使用齒數少的鎢鋼鋸片，建議採用 20 ~ 24 齒/200mm鋸片，切斷後可用刨刀去除毛邊。
  2.鑽孔時要隨時作去屑的動作，如果使用斜口螺絲時，洞口應有斜口加工，避免因鎖緊
     而使表面有木料凸出。
  3.建議使用不鏽鋼的螺絲釘，當使用不鏽鋼螺絲時，預鑽約小於螺絲直徑 3/4的導引孔；
    若使用自攻螺絲就不必需鑽導引孔。
  4.鋁合金與鋁合金之間，需使用鋁合金零件。

密度(比重)

吸水率(%)

CNS  15730

CNS  15730

大於0.7

小於1.4

試驗項目 試驗方法 試驗結果

衛式軟化溫度(℃) CNS  15730 大於82

塑化劑含量(%) CNS  15138 小於0.1

材質分析 CNS  13105 內層 : 聚氯乙烯(PVC)
外層 : 丙烯腈-苯乙烯
           -丙烯酸酯共聚物(ASA)

吸水長度變化率(%)

抗彎強度(MPa)

CNS  15730

CNS  15730

小於0.3

大於22

抗壓強度(kgf/cm²) CNS  453 大於130

抗拉強度(MPa) CNS  15730 大於8

抗彎彈性係數(kgf/cm²) CNS  4392 大於11800

止滑性 CNS  8911-1982 大於0.3
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